

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างฝายพร้อมรั้วบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคามาตรแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	364,483.28	1.3704	499,487.88	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	เบี้ยประชาสัมพันธโครงการ 1 ปี	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,487.88	
	คิดเป็นเงิน			499,000.00	
		(เขียนกำกับเงินค่าพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายเฉลิมเกียรติ เกลิมศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมวลผลการค้าก่อสร้าง

ประเภทการ ก่อสร้างใหม่หรือรื้อแล้วสร้างใหม่ของอาคารบริหารตัวกลางสหพันธะเขต

11111 1/5.4

ศดเนทีถ่อสวเฒ หน้ที่ 3

ตำราพิชัยสงคราม อ๋องเจิ้งก๊วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทที่ ๑

ราชการส่วนท้องถิ่น กองฯฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	- งานก่อสร้างปีน								
1.1	งานถมดินพร้อมแต่งกบฏเรียบร้อย								
	- ถมพื้นดินถม	36.40	ลบ.ม	233.64	8,504.50	-	-	8,504.50	
1.2	งานฐานราก								
	- งานขุดดินและถมดิน	15.00	ลบ.ม	-	-	148.00	2,220.00	2,220.00	
	- งานตอกเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15*0.15*3.00 ม.	40.00	ต้น	238.50	9,540.00	87.00	3,480.00	13,020.00	
	- ทราชมเสาเข็มพร้อมติดตั้ง	0.60	ลบ.ม	429.91	257.95	91.00	54.60	312.55	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	4.84	ลบ.ม	2,170.00	10,502.80	306.00	1,481.04	11,983.84	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	1.21	ลบ.ม	2,130.00	2,577.30	306.00	370.26	2,947.56	
	- ไม้แบบ	17.60	ตร.ม	180.00	3,168.00	115.00	2,024.00	5,192.00	
	- โครงสร้างไม้แบบ	5.28	ลบ.ฟ	180.00	950.40	-	-	950.40	
	- ตะปู	4.40	กก.	49.00	215.60	-	-	215.60	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	266.31	กก.	24.77	6,596.50	3.40	905.45	7,501.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.17	135.51	-	-	135.51	
1.3	งานหล่อเสา คสส.								
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	29.84	กก.	24.77	739.14	3.30	98.47	837.61	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	64.66	กก.	23.37	1,511.10	3.30	213.38	1,724.48	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	2.24	ลบ.ม	2,170.00	4,860.80	306.00	685.44	5,546.24	
	- ไม้แบบ	21.00	ตร.ม	180.00	3,780.00	115.00	2,415.00	6,195.00	
	- โครงสร้างไม้แบบ	6.30	ลบ.ฟ	180.00	1,134.00	-	-	1,134.00	
	- ตะปู	5.25	กก.	49.00	257.25	-	-	257.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	- งานฉาบ เสา คสส.	7.00	ม.	70.00	490.00	120.00	840.00	1,330.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							70,148.68	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างปีงบประมาณพร้อมถ้วนบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

แบบ ป.ร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลห้วยตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่ 2

รายการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รายการค่า (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.4	งานหล่อถนน คสล.								
	- เทล็กเสริม RB Ø 6 มม.	21.37	กก.	24.77	529.33	4.10	87.62	616.95	
	- เทล็กเสริม RB Ø 12 มม.	68.38	กก.	23.37	1,598.04	3.30	225.65	1,823.69	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	1.16	ลบ.ม.	2,170.00	2,517.20	306.00	354.96	2,872.16	
	- ไม้แบบ	23.10	ตร.ม.	180.00	4,158.00	115.00	2,656.50	6,814.50	
	- โครงค้ำไม้แบบ	6.93	ลบ.ฟ.	180.00	1,247.40	-	-	1,247.40	
	- ตะปู	5.78	กก.	49.00	283.22	-	-	283.22	
	- สวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
1.5	งานก่อสร้างฝักริ้ว คสล.								
	- ทราบนขอบรองรับ	0.93	ลบ.ม.	434.58	404.16	91.00	84.63	488.79	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	2.78	ลบ.ม.	2,170.00	6,032.60	306.00	850.68	6,883.28	
	- เทล็กเสริม Ø RB 6 มม. @ 0.15 ม. #	42.63	กก.	24.77	1,055.95	4.10	174.78	1,230.73	
	- กระเบื้องยางเคลือบสี สีธรรมชาติ ขนาด 40 x 40 ซม.	24.62	ตร.ม.	1,116.00	27,475.92	184.00	4,530.08	32,006.00	
	- ปูนย่นแนวกระเบื้อง (1 กก./ถุง)	5.00	ถุง	45.00	225.00	-	-	225.00	
1.6	งานก่อสร้างผนัง								
	- เทล็กเสริม Ø RB 12 มม. @ 0.20 ม.	399.31	กก.	23.37	9,331.87	3.30	1,317.72	10,649.60	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	3.20	ลบ.ม.	2,170.00	6,944.00	306.00	979.20	7,923.20	
	- ไม้แบบ	42.56	ตร.ม.	180.00	7,660.80	115.00	4,894.40	12,555.20	
	- โครงค้ำไม้แบบ	12.77	ลบ.ฟ.	180.00	2,298.60	-	-	2,298.60	
	- ตะปู	10.64	กก.	49.00	521.36	-	-	521.36	
	- สวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
	- ฝักริ้วคสล. ที่ 0.40 x 0.80 ม.	24.75	ตร.ม.	2,804.48	69,410.88	302.00	7,474.50	76,885.38	
	(พร้อมตะขาก่อด้วยเบ็กมือตัวเอง)								
	- ปูนฉาบผิวฉาบเกล็ด	24.75	ตร.ม.	70.00	1,732.50	82.00	2,029.50	3,762.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	24.75	ตร.ม.	50.00	1,237.50	35.00	866.25	2,103.75	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							171,798.30	

บทที่ ๔

หน้า 3

ประมวลการเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

[illegible]

