

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานไม่พิจารณาปรับราคา
โครงการ	งานซ่อมแซมลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลหันตะเภา (หมู่ที่ 1-5 ตำบลหันตะเภา) (ปริมาณงานตามแบบรายละเอียดที่ อบต.หันตะเภา กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	635,943.49	1.3624	866,409.41	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ - %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			866,409.41	
	คิดเป็นเงิน			866,000.00	
		(แปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวพชร วงษ์ประเสริฐ)

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ งานซ่อมแซมลงลูกกรงกลบหลุมบ่อถนนลูกกรงภายในตำบลหันตะเภา (หมู่ที่ 1-5 ตำบลหันตะเภา) (ปริมาณงานตามแบบรายละเอียดที่ อบต.หันตะเภา กำหนด) แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอนายูง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานลงลูกรังถนนสายวัดลำบัว								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	512.00	ลบ.ม.	352.81	180,638.72	15.00	7,680.00	188,318.72	
2	งานลงลูกรังถนนเลียบบคลอง 8 ขวา 2 - คลอง 27								
	- งานปรับปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	192.00	ลบ.ม.	352.81	67,739.52	15.00	2,880.00	70,619.52	
3	งานลงลูกรังถนนไส้ไก่								
	- งานปรับปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	185.00	ลบ.ม.	352.81	65,269.85	15.00	2,775.00	68,044.85	
4	งานลงลูกรังถนนเลียบบคลอง 8 ขวา 2								
	- งานปรับปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	840.00	ลบ.ม.	352.81	296,360.40	15.00	12,600.00	308,960.40	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							635,943.49	