

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	2	งานปรับแก้คันทางเดิม	ตร.ม.	7,050,000	1.63	11,491.50	1.3607	2.21	15,636.48
	3	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง	*						
	3.1	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	3.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	293,750	639.82	187,947.12	1.3607	870.60	255,739.64
	4	งานผิวทาง							
4.1	4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,875,000	356.64	2,095,260.00	1.3607	485.28	2,851,020.28
	5	งานรอยต่อคอนกรีต							
	5.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	5.1.1.1	รอยต่อเนื้อขยายคานขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	115,000	169.14	19,451.10	1.3607	230.14	26,467.11
7.2	5.1.1.2	รอยต่อเนื้อหดคานขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	470,000	150.45	70,711.50	1.3607	204.71	96,217.13
	6	งานไหล่ทาง							
	6.1	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	6.1.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
10.1	6.1.1.1	งานไหลทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	235,000	459.47	107,975.45	1.3607	625.20	146,922.19
								TOTAL	3,392,002.83